

**H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco**  
**Dirección General de Obras Públicas.**

Dirección Técnica  
Área de licitaciones y contratos  
Procedimiento: AD-OPB-001-2021

**DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES**

**ADJUDICACION DIRECTA**

**RELATIVO:** REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.

**FECHA:** CD. CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 12 DE JULIO DE 2021.

**I.- ANTECEDENTES**

1.- CON FUNDAMENTO A LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIÓN I, 22 FRACCIÓN III Y 26 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL AYUNTAMIENTO EMITIÓ CON FECHA **05 DE JULIO DE 2021**, LA INVITACION A ADJUDICACION DIRECTA: NO. AD-OPB-001-2021, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.


REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.

2.- CON FECHA **12 DE JULIO DE 2021**, SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, AV. HÉROES #34 ENTRE AV. OTHÓN P. BLANCO Y AV. CARMEN OCHOA DE MERINO, COL. CENTRO. EN LA CUAL SE PRESENTO LA PROPUESTA DE LA SIGUIENTE EMPRESA:

**CANDELARIO DZUL POOT.**

3.- REALIZADO EL PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTA, SIENDO EL IMPORTE DE SU PROPUESTA, EL SIGUIENTE:

<b>CANDELARIO DZUL POOT</b>			
<b>EMPRESA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>IVA 8%</b>	<b>IMPORTE DE OBRA</b>
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	\$117,576.48	\$9,406.12	\$126,982.60
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	\$365,602.21	\$29,248.18	\$394,850.39



**H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco**  
**Dirección General de Obras Públicas.**

Dirección Técnica  
Área de licitaciones y contratos  
Procedimiento: AD-OPB-001-2021

**DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES**

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	\$220,093.73	\$17,607.50	\$237,701.23
--	--------------	-------------	--------------

**II.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.**

4.- DE ACUERDO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y AL ARTÍCULO I FRACCIÓN III DE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL OFICIO DE INVITACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

**III.-RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.**

5.- UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN A DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA PRESENTADA Y ACEPTADA DURANTE EL PROTOCOLO DE ENTREGA DE ESTA LICITACIÓN, LLEVADO A CABO EL DÍA **12 DE JULIO DE 2021**, COMPROBANDO QUE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES LEGALES; TODA VEZ QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SON LOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, LAS CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDAS; EL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS SON ACORDES CON LAS CONDICIONES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, SE DETERMINA:QUE LAS EMPRESAS: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

COMPROBANDO QUE LA PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, SE DETERMINA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA DIRECCION, DETERMINA QUE, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS, HABER IDO LA PROPUESTA EVALUADA COMO SOLVENTE Y CONSIDERANDO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS SE ADJUDICA LA OBRA: **CANDELARIO DZUL POOT**.CON UN IMPORTE DE:

**\$126,982.60** (CIENTOVEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) CON IVA.


**\$394,850.39** (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 M.N.) CON IVA.

**\$237,701.23** (DOSCIENOSTREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 23/100 M.N.) CON IVA.

CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE **28 DÍAS NATURALES** COMPRENDIDOS ENTRE EL DÍA **14 DE JULIO DE 2021** Y LA FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN SERÁ EL DÍA **10 DE AGOSTO DE 2021**. SEGÚN PROGRAMA RESPECTIVO.

LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES LAS DEBERÁ PRESENTAR EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN TIEMPO Y FORMA.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO.



**H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco**  
**Dirección General de Obras Públicas.**

Dirección Técnica  
Área de licitaciones y contratos  
Procedimiento: AD-OPB-001-2021

**DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES**


CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. DICHO ANTICIPO SERÁ ENTREGADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.

LA PRESENTE DICTAMEN SIRVE PARA ESTA EMPRESA COMO EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE A FIRMAR EL CONTRATO NO. COP-AD-OPB-001-2021, EL DÍA 13 DE JULIO DE 2021.

REVISO

  
**SEILA MARIEL MATOS TUN**  
DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE OBRAS PÚBLICAS.

AUTORIZO

  
**ING. SUSANO JACOBO CAUCHIK**  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.